
             

平成 29 年度 発注の見通しの公表について 

 

        

平 成 2 9 年 1 月 6 日 

                                       独立行政法人地域医療機能推進機構 

仙  台  病  院 

 

 独立行政法人地域医療機能推進機構仙台病院における平成 29 年度の工事の発注見通しを

下記のとおり公表する。なお、ここに掲載する内容は、平成 29 年 1 月 6日現在の見通しであ

るため、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合、又はここに記載されていない工

事が発注される場合があり得ることをご留意願います。 

 

１．独立行政法人地域医療機能推進機構仙台病院 建替整備工事（建築） 

 （１）担当係   仙台病院 経理課 

 

  （２）入札及び契約の方法  詳細条件審査型一般競争入札 

                       

  （３）工事種別  建築一式工事  

 

  （４）工事場所  宮城県仙台市泉区紫山 2 丁目 1 番及 1号、2号及び 3 号  

 

  （５）工事期間  約 24 ヶ月（最終工期は平成 31 年度予定） 

        

  （６）工事概要  

         病院本館棟及び附属設備の新設  病院本館棟 延面積約  31,800m2 

          外構工事                           一式    

     

  （７）入札予定時期  第 3 四半期 

       

 

 

 

２．独立行政法人地域医療機能推進機構仙台病院 建替整備工事（電気） 

 （１）担当係   仙台病院 経理課 

 

  （２）入札及び契約の方法  詳細条件審査型一般競争入札 

                       

  （３）工事種別  電気工事  

 

  （４）工事場所  宮城県仙台市泉区紫山 2 丁目 1 番及 1号、2号及び 3 号  

 

  （５）工事期間  約 24 ヶ月（最終工期は平成 31 年度予定） 

        



  （６）工事概要 

         病院本館棟及び附属設備の新設  病院本館棟 延面積約 31,800m2 

          外構工事                         一式     

     

        

  （７）入札予定時期  第 3 四半期 

 

３．独立行政法人地域医療機能推進機構仙台病院 建替整備工事（機械） 

 （１）担当係   仙台病院 経理課 

 

  （２）入札及び契約の方法  詳細条件審査型一般競争入札 

                       

  （３）工事種別  管工事  

 

  （４）工事場所  宮城県仙台市泉区紫山 2 丁目 1 番及 1号、2号及び 3 号  

 

  （５）工事期間  約 24 ヶ月（最終工期は平成 31 年度予定） 

        

  （６）工事概要 

         病院本館棟及び附属設備の新設  病院本館棟 延面積約 31,800m2 

          外構工事                          一式     

        

  （７）入札予定時期  第 3 四半期 

 


